



Sinteza modificărilor la Ghidul Solicitantului, apel de proiecte PRC/891/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A14
Prioritatea 7 - O regiune cu turism sustenabil,
Acțiunea 7.2 - Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea
activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor

N r.	Ghidul solicitantului apel de proiecte PRC/891/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A14 Prioritatea 7 - O regiune cu turism sustenabil, Acțiunea 7.2 - Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor (versiunea inițială – versiunea 3)	Modificări / Completări Corrigendum 3 (versiunea modificată – versiunea 4)
1.	Ghidul solicitantului - Secțiunea 4.3 Perioada de depunere a proiectelor - 4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte se modifică după cum urmează:	
	Versiunea inițială: Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 26.08.2026, ora 12.00. (versiunea inițială)	Se modifică astfel: Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 28.10.2026, ora 12.00. (versiunea modificată)
2.	Ghidul solicitantului - Secțiunea 3.13 Reguli privind ajutorul de stat se modifică după cum urmează:	
	Versiunea inițială: "(...) Determinarea necesarului de finanțare se verifică în etapa de evaluare tehnică și financiară, pe baza Anexei nr. 18 și a Anexei nr. 18.1 – Checklist de verificare a analizei financiare. <i>Întrucât investiția nu generează venituri din exploatare în perioada de implementare, analiza financiară și estimarea profitului din exploatare nu se actualizează și nu se recalculează pe parcursul implementării proiectului.</i> La depunerea raportului de progres final, se depune Macheta financiară actualizată, pentru ca la momentul autorizării ultimei cereri de rambursare să se verifice încadrarea ajutorului acordat în limitele rezultate din aplicarea art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, prin raportare la costurile eligibile efectiv realizate și la estimările ex-ante aprobate prin Anexa nr. 18. <i>Această verificare finală nu implică recalcularea profitului din exploatare pe baza veniturilor efectiv realizate, ci confirmarea încadrării ajutorului acordat în limitele stabilite ex-ante.(...)"</i>	Se elimină: "Întrucât investiția nu generează venituri din exploatare în perioada de implementare, analiza financiară și estimarea profitului din exploatare nu se actualizează și nu se recalculează pe parcursul implementării proiectului." "Această verificare finală nu implică recalcularea profitului din exploatare pe baza veniturilor efectiv realizate, ci confirmarea încadrării ajutorului acordat în limitele stabilite ex-ante." Se păstrează: "La depunerea raportului de progres final, se depune Macheta financiară actualizată, pentru ca la momentul autorizării ultimei cereri de rambursare să se verifice încadrarea ajutorului acordat în limitele rezultate din aplicarea art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, prin raportare la costurile eligibile efectiv realizate și la estimările ex-ante aprobate prin Anexa nr. 18."



		(Eliminare necesară pentru corelarea cu Secțiunea 5.2.2 din Ghidul solicitantului, potrivit căreia activitățile de tip soft, desfășurate în cadrul activităților de tabără, au loc atât în perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului, implicând funcționarea infrastructurii în perioada de implementare, respectiv generarea de venituri și costuri operaționale.)
3.	Ghidul solicitantului – Secțiunea 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate se modifică după cum urmează:	
	Versiunea inițială: ”(...) Determinarea necesarului de finanțare se verifică în etapa de evaluare tehnica si financiara, pe baza Anexei nr. 18 și a Anexei nr. 18.1 – Checklist de verificare a analizei financiare. <i>Întrucât investiția nu generează venituri din exploatare în perioada de implementare, analiza financiară și estimarea profitului din exploatare nu se actualizează și nu se recalculează pe parcursul implementării proiectului.</i> La depunerea raportului de progres final se depune Macheta financiară actualizată, pentru ca la momentul autorizării ultimei cereri de rambursare să se verifice încadrarea ajutorului acordat în limitele rezultate din aplicarea art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, prin raportare la costurile eligibile efectiv realizate și la estimările ex-ante aprobate prin Anexa nr. 18. <i>Această verificare finală nu implică recalcularea profitului din exploatare pe baza veniturilor efectiv realizate, ci confirmarea încadrării ajutorului acordat în limitele stabilite ex-ante.(...)”</i>	Se elimină: ”Întrucât investiția nu generează venituri din exploatare în perioada de implementare, analiza financiară și estimarea profitului din exploatare nu se actualizează și nu se recalculează pe parcursul implementării proiectului.” ”Această verificare finală nu implică recalcularea profitului din exploatare pe baza veniturilor efectiv realizate, ci confirmarea încadrării ajutorului acordat în limitele stabilite ex-ante.” Se păstrează: ”La depunerea raportului de progres final, se depune Macheta financiară actualizată, pentru ca la momentul autorizării ultimei cereri de rambursare să se verifice încadrarea ajutorului acordat în limitele rezultate din aplicarea art. 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, prin raportare la costurile eligibile efectiv realizate și la estimările ex-ante aprobate prin Anexa nr. 18.”(Eliminare necesară pentru corelarea cu Secțiunea 5.2.2 din Ghidul solicitantului, potrivit căreia activitățile de tip soft, desfășurate în cadrul activităților de tabără, au loc atât în perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului, implicând funcționarea infrastructurii în perioada de implementare, respectiv generarea de venituri și costuri operaționale.)
4.	Secțiunea 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară se modifică după cum urmează:	
	Versiunea inițială: ”(...) Mecanismul de selecție aplicabil în cadrul apelului În cadrul acestui apel competitiv de proiecte, proiectele vor fi ordonate descrescător, în funcție de punctajul obținut (care trebuie să fie cel puțin de 60 puncte, prag de calitate) în urma evaluării ETF, și nu au fost punctate cu 0 în grila	Se modifică astfel: ”(...) Mecanismul de selecție aplicabil în cadrul apelului Pentru această intervenție apelul este unul competitiv, cu depunere la termen în cadrul a două sesiuni, proiectele fiind ordonate în funcție de punctajul obținut, ordinea în care va fi demarată etapa de contractare fiind în



de evaluare tehnică și financiară, la oricare dintre următoarele criterii/subcriterii: criteriul 2.3. Calitatea planului de acțiune privind incluziunea socială a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile ; criteriul 2.1.A.a sau 2.1.B.a privind aspectele calitative ale documentației tehnico-economice (În situația în care efortul economico-financiar NU justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE nu este mai mare decât zero, sau solicitantul nu demonstrează că prețul perceput pentru utilizarea infrastructurii corespunde prețului pieței sau valoarea finanțării nerambursabile solicitate ca ajutor de stat în temeiul art. 56 din Reg. 651 / 2014 depășește diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției) criteriul 2.6 Sustenabilitatea financiară (în situația în care fluxul de numerar total cumulat înregistrează valori negative oricând pe durata întregii perioade de referință) și, respectiv criteriul 4.1 privind respectarea principiului DNSH și îndeplinesc criteriile obligatorii cuprinse în grilele de analiză aferente documentațiilor tehnico-economice

Ordinea demarării etapei de contractare a proiectelor este ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare și după soluționarea tuturor contestațiilor.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte și demarării etapei de contractare, se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată, până la departajarea solicitanților: 1,2,4,3.

În cazul în care departajarea nu se poate realiza conform celor de mai sus având în vedere punctajele obținute, departajarea se va realiza în funcție de data și ora depunerii acestora

(...)”

ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare, conform sesiunilor de depunere.

Cele două sesiuni sunt:

- Sesiunea I - 26.03.2026, ora 12:00 – 26.08.2026, ora 12:00 și
- Sesiunea II- 26.08.2026, ora 12:01- 28.10.2026, ora 12:00.

Astfel, în urma finalizării etapei de evaluare pentru toate proiectele din cadrul sesiunii de depunere și în urma soluționării tuturor contestațiilor depuse în cadrul sesiunii respective, se va realiza o ierarhizare a proiectelor acceptate, care au obținut cel puțin 60 puncte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în baza următorului mecanism de selecție:

- ✓ Cererile de finanțare depuse în prima sesiune a apelului (26.03.2026, ora 12:00 – 26.08.2026, ora 12:00) după parcurgerea etapei de evaluare tehnică și financiară și după soluționarea tuturor contestațiilor depuse în cadrul sesiunii, vor intra în etapa de contractare, dacă au obținut cel puțin 80 de puncte și dacă se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel; dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut punctaj de peste 60 puncte (punctajul minim) și sub 80 de puncte, vor fi menținute în competiție cu proiectele din sesiunea următoare;
- ✓ Cererile de finanțare, depuse în a doua sesiune a apelului (26.08.2026, ora 12:01- 28.10.2026, ora 12:00), după parcurgerea etapei de evaluare tehnică și financiară și după soluționarea tuturor contestațiilor aferente acestei sesiuni, dacă au obținut cel puțin 60 de puncte, atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor intra în etapa de contractare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare, cu condiția încadrării în alocarea financiară rămasă disponibilă;

Proiectele care obțin mai puțin mai puțin de 60 de puncte sunt respinse.

De asemenea, vor fi respinse proiectele care au fost punctate cu 0 în grila de evaluare tehnică și financiară, la oricare dintre următoarele criterii/subcriterii: criteriul 2.3. Calitatea planului de acțiune privind incluziunea socială a copiilor și tinerilor din grupuri vulnerabile ; criteriul 2.1.A.a sau 2.1.B.a privind aspectele calitative ale documentației tehnico-economice (În situația în care efortul economico-financiar NU justifică beneficiile proiectului, respectiv VNAE nu este mai mare decât zero, sau solicitantul nu demonstrează că prețul



		perceput pentru utilizarea infrastructurii corespunde prețului pieței sau valoarea finanțării nerambursabile solicitate ca ajutor de stat în temeiul art. 56 din Reg. 651 / 2014 depășește diferența dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiției) criteriul 2.6 Sustenabilitatea financiară (în situația în care fluxul de numerar total cumulat înregistrează valori negative oricând pe durata întregii perioade de referință) și, respectiv criteriul 4.1 privind respectarea principiului DNSH și îndeplinesc criteriile obligatorii cuprinse în grilele de analiză aferente documentațiilor tehnico-economice Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte și demarării etapei de contractare, se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată, până la departajarea solicitanților: 1,2,4,3. În cazul în care departajarea nu se poate realiza conform celor de mai sus având în vedere punctajele obținute, departajarea se va realiza în funcție de data și ora depunerii acestora, în cadrul sesiunii respective. (....)"
	(versiunea inițială)	(versiunea modificată)
5.	Anexa 21 Contract de finanțare - condiții generale și specifice	
	Versiunea inițială: Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile apelului Articolul 2 - Acordarea ajutoarelor pentru infrastructura locala și ajutorului de minimis "(...) (4) La depunerea raportului de monitorizare final și a ultimei cereri de rambursare, Autoritatea de Management actualizează valoarea finală a grantului prin raportare la costurile eligibile efectiv realizate și la Macheta financiară aprobată. (5) Verificarea prevăzută la alin. (4) nu implică recalcularea profitului din exploatare pe baza veniturilor efectiv realizate, ci exclusiv ajustarea grantului în funcție de costurile eligibile efectiv realizate.	Se elimină: "(5) Verificarea prevăzută la alin. (4) nu implică recalcularea profitului din exploatare pe baza veniturilor efectiv realizate, ci exclusiv ajustarea grantului în funcție de costurile eligibile efectiv realizate." cu renumerotarea corespunzătoare a alineatelor următoare — fostul alineat (6) devine (5), fostul alineat (7) devine (6), fostul alineat (8) devine (7), fostul alineat (9) devine (8), fostul alineat (10) devine (9) — inclusiv actualizarea trimiterii interne din fostul alin. (10) de la "alin. (9)" la "alin. (8)". (Eliminare necesară pentru corelarea cu Secțiunea 5.2.2 din Ghidul solicitantului, potrivit căreia activitățile de tip soft, desfășurate în cadrul



	(6) În situația în care grantul acordat depășește nivelul maxim permis ca urmare a unei valori eligibile realizate mai mici decât cea estimată, finanțarea se reduce corespunzător înainte de plata finală. (...) "	<i>activităților de tabără, au loc atât în perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului, implicând funcționarea infrastructurii în perioada de implementare, respectiv generarea de venituri și costuri operaționale.)</i>
6.	Anexa 18 Macheta financiară	
	Foaia de lucru „Instrucțiuni” Secțiunea „Sustenabilitatea proiectului”, Celula D1 "Celula D1 – reprezintă perioada de operare a proiectului, se preia automat"	Se modifică cu: "Celula D1 – reprezintă Orizontul de analiza pentru sustenabilitate, se preia automat" <i>(Corelare cu modificarea formulei D1 din foaia "Art. 56 profit din exploatare", care include acum și perioada de implementare, nu doar operarea.)</i>
	Foaia de lucru „Instrucțiuni” Secțiunea „Sustenabilitatea proiectului”, Rândul 15 – Rândul 38 „Se vor introduce exclusiv veniturile și cheltuielile de operare ale infrastructurii."	Se modifică cu: "Se vor introduce veniturile și cheltuielile de operare ale infrastructurii, inclusiv cele estimate a fi obținute în perioada de implementare, în situația în care infrastructura este pusă în funcțiune și începe să fie exploatată înainte de finalizarea acestei perioade." <i>(Corelare cu modificarea formulelor din "Art. 56 profit din exploatare" (D29:AG34, D37:AG45), care nu mai exclud automat veniturile/cheltuielile din perioada de implementare.)</i>
	Foaia de lucru „Instrucțiuni” Secțiunea „Art. 56 profit din exploatare Celula D2 – Perioada de operare cuprinde durata de viață economică a investiției"	Se modifică cu: "Celula D1 – Durata de analiză cuprinde atât perioada de implementare, cât și durata de viață economică a investiției (perioada de operare)" <i>(Corelare cu modificarea formulei D1 din foaia "Art. 56 profit din exploatare", care include acum și perioada de implementare, nu doar perioada de operare.)</i>
	Foaia de lucru „Instrucțiuni” Secțiunea „Amortizare”, Celulele A2 – Construcții	Se modifică cu:



"Celulele A2 – Construcții - nu se completează, reprezintă valoarea lucrărilor de construcții realizată asupra infrastructurii de tabere"	"Celulele A2 – Construcții - se completează conform legislației aplicabile în materie de amortizare a activelor fixe, în funcție de natura juridică a infrastructurii (bun aparținând domeniului public)." <i>(Clarificarea modului de completare a duratei de viață, prin trimitere la legislația aplicabilă.)</i>
Foaia de lucru „Art. 56 profit din exploatare”, celula D1 (durata de analiză propusă pentru perioada de operare și implementare) Versiunea inițială: =Amortizare!F32 (versiunea inițială)	Se modifică cu: =Amortizare!F32+'Sustenabilitatea proiectului'!E3 <i>(Modificare necesară pentru ca durata de analiză a profitului din exploatare să includă și perioada de implementare a proiectului, nu doar perioada de operare, în conformitate cu Secțiunea 5.2.2 din Ghidul solicitantului.)</i>
Foaia de lucru „Art. 56 profit din exploatare”, celulele D3:AG3 (încadrare an Implementare/Operare) Versiunea inițială: celule goale, fără formulă (versiunea inițială)	Se modifică cu: = 'Sustenabilitatea proiectului'!D9 (și corespondentele pentru E3:AG3) <i>(Introducere necesară pentru ca foaia „Art. 56 profit din exploatare” să preia, pentru fiecare an, încadrarea Implementare/Operare calculată în foaia „Sustenabilitatea proiectului”, corespunzător modificării formulei D9 din acea foaie.)</i>
Foaia de lucru „Art. 56 profit din exploatare”, celulele D29:AG34 și D37:AG45 (veniturile și cheltuielile de exploatare, varianta "cu investiție") =IFERROR(IF(INDEX('Sustenabilitatea proiectului'!\$D\$9:\$AG\$9,1,MATCH("Operare",'Sustenabilitatea proiectului'!\$D\$9:\$AG\$9,0)+(COLUMN(D29)-COLUMN(\$D\$29)))="Operare",INDEX('Sustenabilitatea proiectului'!\$D16:\$AG16,1,MATCH("Operare",'Sustenabilitatea proiectului'!\$D\$9:\$AG\$9,0)+(COLUMN(D29)-COLUMN(\$D\$29))),0,0) si =IFERROR(IF(INDEX('Sustenabilitatea proiectului'!\$D\$9:\$AG\$9,1,MATCH("Operare",'Sustenabilitatea proiectului'!\$D\$9:\$AG\$9,0)+(COLUMN(D37)-COLUMN(\$D\$37)))="Operare",INDEX('Sustenabilitatea	Se modifică cu: = 'Sustenabilitatea proiectului'!D16 (și corespondentele pentru celelalte celule/rânduri) Si = 'Sustenabilitatea proiectului'!D26 <i>(Modificare necesară pentru eliminarea anulării automate a veniturilor și cheltuielilor de exploatare estimate pentru anii încadrați ca "Implementare", astfel încât acestea să fie incluse în calculul profitului din exploatare inclusiv</i>



proiectului!\$D26:\$AG26,1,MATCH("Operare",'Sustenabilitatea proiectului!\$D\$9:\$AG\$9,0)+(COLUMN(D37)-COLUMN(\$D\$37))),0,0)	<i>pentru perioada de implementare, în conformitate cu Secțiunea 5.2.2 din Ghidul solicitantului.)</i>
Foaia de lucru „Art. 56 profit din exploatare”, celulele D60:AG60 (cheltuieli neeligibile – amortizarea anuală aferentă părții neeligibile) =IF(D2>0,IFERROR(INDEX(Amortizare!\$B\$36:\$AG\$36,1,MATCH("Operare",Amortizare!\$B\$37:\$AG\$37,0)+(COLUMN(D60)-COLUMN(\$D\$60))),""),"")	Se modifică cu: =IF(D2>0,IFERROR(ROUNDDOWN(Amortizare!B36,0),""),"") <i>(Modificare necesară pentru corelarea cu eliminarea filtrării pe criteriul "Implementare"/"Operare" din formulele de venituri și cheltuieli, astfel încât amortizarea aferentă părții neeligibile să fie preluată direct, an cu an, corespunzător noii structuri de calcul.)</i>
Foaia de lucru „Sustenabilitatea proiectului”, celula D9 (încadrarea anului ca Implementare/Operare) =IF(D3-D8>=0,"Implementare","Operare")	Se modifică cu: =IF(D\$4=0,"",IF(D\$4<=ROUNDUP(\$D\$3/12,0),"Implementare",IF(D\$4<=ROUNDUP(\$D\$3/12,0)+\$D\$1,"Operare","")) <i>(Modificare necesară pentru unificarea formulei de încadrare Implementare/Operare pe tot rândul D9:AG9 și pentru calcularea automată a acestuia în funcție de durata reală de implementare a proiectului, în conformitate cu Secțiunea 5.2.2 din Ghidul solicitantului.)</i>